

Lniano, dnia 8 stycznia 2018 r.

Gmina Lniano
Ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano

GŚiZP.271.16. 2017

www.bip.lniano.pl

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano” – Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz sprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z zm.), zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

1. W Rozdziale 3, § 10 KARY UMOWNE, ust. 1 pkt 1)

zapis o treści:

za odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1

otrzymuje brzmienie:

za odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1,

2. W Rozdziale 3, § 10 KARY UMOWNE, ust. 1 pkt 2)

zapis o treści:

za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,

otrzymuje brzmienie:

za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska